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1. Aangepast tijdspad aanbesteding 

Voor de onderhavige aanbesteding geldt het volgende, gewijzigde tijdspad. 

 

• Tot dinsdag 12 april 2011, 15.00 uur worden Inschrijving in ontvangst 

genomen. Inschrijvingen die na dat tijdstip worden aangeboden, worden terzijde 

gelegd. 

 

• Woensdag 27 april 2011 wordt de voorlopige gunning bekendgemaakt. 

 

• Vrijdag 13 mei 2011 wordt de definitieve gunning bekendgemaakt. 
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2. Vragen en antwoorden 

 

Nr. Document Verwijzing 

binnen 

document 

Onderwerp Vraag Antwoord 

1. NvI  

24 maart 

2011 

 Algemeen Hierbij verzoeken wij u om de datum van indienen met 

één week uit te stellen. Onze argumentatie daarvoor is 

dat u ons een zeer omvangrijke nota van inlichtingen 

heeft gestuurd (77 pagina’s). [Leverancier] heeft tijd 

nodig om op basis van uw antwoorden de door ons in 

voorbereiding zijnde beantwoording van uw RfP zo 

zorgvuldig mogelijk te vervolmaken. Dit is zowel in uw 

als in het voordeel van alle andere potentiële aanbieders. 

Het CvE is meegegaan in uw verzoek en heeft het 

uiterste tijdstip van indiening van Inschrijvingen verzet 

naar dinsdag 12 april 2011 om 15:00 uur. 

2. Bijlage 

“acceptatie 

van 

modules” 

 Acceptatie 

momenten 

CvE gaat ervan uit dat zowel de opdrachtnemer als DUO 

een deel van de testwerkzaamheden uitvoert. Daarnaast 

zijn bij de acceptatie meerdere partijen betrokken (par 2, 

acceptatiemomenten). 

Hierdoor wordt opdrachtnemer afhankelijk van een 

aantal partijen waarop zij beperkt invloed kan 

uitoefenen. Er ontstaat pas een betalingsverplichting na 

een geslaagde acceptatie (aanbestedingsleidraad pagina 

14 par 2.7), waarbij 70% van de betaling pas na 

acceptatie plaatsvindt. De financieringskosten die 

daarmee gepaard gaan zullen op de een of andere manier 

in de prijs van de aanbieding tot uitdrukking komen. 

Alternatief stelt Inschrijver voor om het financiële risico 

van niet-acceptatie in de vorm van financiële garanties 

op te lossen door middel van een bankverklaring of iets 

dergelijks. Dan kan het percentage van betaling dat 

plaatsvindt na acceptatie teruggebracht worden tot 10% 

indien er van een bankverklaring gebruik wordt 

gemaakt.. Wij verzoeken u het percentage van de 

betaling dat plaatsvindt na acceptatie, te verlagen naar 

10%. 

Het CvE meent dat een voorschot van 20% op de voor 

de betreffende fase geldende vergoeding, afdoende 

voorziet in een dekking van de financieringskosten. De 

acceptatie van hetgeen door de Opdrachtnemer moet 

worden opgeleverd, is niet afhankelijk van 

functionaliteit die door een andere partij (DUO of Cito) 

moet worden opgeleverd. Het CvE draagt er zorg voor 

en heeft er een groot belang bij dat DUO en Cito tijdig 

en constructief meewerken aan de acceptatie. Niet-

acceptatie zal een gevolg zijn van het niet voldoen aan 

de gestelde eisen. 
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3. NvI  

24 maart 

2011 

Vraag 64 Dashboard De rol van opdrachtnemer bij de dashboard applicatie en 

bij het oefenexamen is ons niet duidelijk. We verzoeken 

om dit nader toe te lichten. 

DUO draagt zorg voor de realisatie van de 

dashboardapplicatie, alle afhankelijkheden hiervoor met 

de Opdrachtnemer worden afgevangen via de DAO laag.  

 

De inzet van de oefenomgeving is een 

verantwoordelijkheid van DUO, van Opdrachtnemer 

wordt hier verwacht dat de gevraagde componenten 

worden opgeleverd.  

 

Van Opdrachtnemer wordt voor beide zaken geen extra 

inspanning verwacht. 

 

 


